

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____

м. _____

“___” _____ 20___ р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП», в особі _____, який діє на підставі _____, названий в подальшому як «Замовник», з одного боку, та _____, що іменується в подальшому як «Підрядник», в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, далі за текстом – «Сторони», а окремо як «Сторона», уклали цей Договір підряду № _____ від _____ (надалі – «Договір») про нижче викладене:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ОВ - оптичне волокно.

ВОК - волоконно-оптичний кабель.

Лінії зв'язку - сукупність технічних пристроїв і фізичного середовища, що забезпечують передавання електричних сигналів одного, двох або багатьох каналів зв'язку на віддалі.

ODF - оптичний крос.

ЗМ - з'єднувальна муфта.

ВМ - відгалужувальна муфта.

ТП - технічна площадка.

ТЗ (Технічне завдання) – вихідний документ, відповідно до якого проводяться виготовлення проектно-дослідних, виконання будівельно-монтажних робіт та подальшого введення в експлуатацію об'єкта.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Підрядник зобов'язується власними та/або залученими силами та засобами на свій ризик відповідно до умов цього Договору виконувати будівельні роботи (надалі – Роботи), які визначені у Замовленні, а Замовник зобов'язується приймати належним чином виконані Роботи та здійснювати їх оплату відповідно до умов Договору.

1.2. Перелік Робіт, назва об'єкту, строки виконання та вартість Робіт, додаткові умови визначаються Сторонами шляхом підписання Замовлення за зразком, наведеним у Додатку № 2 до цього Договору. Час на підтвердження прийняття (підписання) Підрядником відповідного Замовлення не повинен перевищувати трьох робочих днів після отримання Замовлення від Замовника в електронному вигляді.

1.2.1. Підтвердження прийняття (підписання) Замовлення здійснюються Підрядником з дотриманням зазначених вище строків (п. 1.2.) шляхом направлення відповідного електронного листа за електронною адресою Замовника, визначеною п. 14.9. Договору. Підписаний Підрядником оригінал Замовлення направляється Замовнику.

1.2.2. У разі, якщо впродовж зазначених вище строків (п. 1.2.) від Підрядника за електронною адресою Замовника не надійшло підтвердження прийняття (підписання) Замовлення, така ситуація розцінюється, як відмова у виконанні обов'язків за Договором, і може бути причиною дострокового розірвання Договору.

1.3. Роботи за цим Договором мають виконуватися Підрядником відповідно до діючих будівельних норм та керівних документів, зокрема ГБН В.2.2-34620942-002:2015, КНД-45-141-99

Визначення основних умов виконання підрядних робіт:

1.4. Склад Робіт, що мають бути виконані Підрядником відповідно до умов цього Договору, обов'язково включають в себе наступний перелік проектно-дослідних та будівельно-монтажних робіт:

1.4.1. проектно-вишукувальні роботи, що включають в себе:

- одержання технічних умов для будівництва Ліній зв'язку;
- виготовлення робочого проекту відповідно до чинних норм та правил;
- узгодження проекту із Замовником відповідно ГБН В.2.2-34620942-002:2015, який здійснює технічний нагляд за будівництвом;
- узгодження проекту відповідно до вимог законодавства України з власниками комунікацій та всіма зацікавленими організаціями;

1.4.2. будівельно-монтажні роботи:

- одержання дозволів на проведення робіт;
- здійснення будь-якої компенсації втрат організаціям і приватним особам, завдані при будівництві;
- прокладка кабелю відповідно до проекту;
- в разі прокладення ВОК здійснювати установку оптичних з'єднувальних та відгалужувальних муфт, монтаж оптичних кросів на ТП з проведенням всього комплексу вимірювань у відповідності з КНД-45-141-99 „Керівництво з будівництва лінійних споруд ВОЛЗ”;
- реєстрація декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації в органах ДАБІ, у випадку прокладання ВОК у замській зоні;
- виготовлення виконавчої документації, в обсязі передбаченому КНД-45-141-99, а також відповідно переліку

документів, необхідних для здачі лінійно-кабельних споруд.

1.5. Виконавча документація обов'язково повинна включати:

- копію технічних умов (технічні та інші вимоги до виконання підрядних робіт відповідно до кожного замовлення надаються Замовником в технічному завданні на кожен адресу чи на кілька адрес)

- картограми прокладення кабелів з вказаними номерами телефонних колодязів згідно лінійного обліку власника каналізації, відстані між телефонними колодязями, кількість каналів з визначенням зайнятого, прив'язку телефонних колодязів та траси прокладки до вулиць; на картограмі обов'язково повинно бути (у разі необхідності) погодження інших операторів-власників кабельної каналізації завірені оригінальною (синьою) печаткою;

- акти здачі в експлуатацію лінійно-кабельних споруд з обов'язковою вказівкою про те, що побудовані кабельні лінії залишаються у власності ПрАТ «ДАТАГРУП» (у разі необхідності) за погодженням з іншими операторами-власниками кабельної каналізації та інших зацікавлених організацій, що завіряються синіми печатками (оригінал документу);

- акти двосторонніх вимірів волокон ВОЛЗ;

- проектну документацію погоджену Замовником в установленому порядку;

- кошторис на роботи;

- довідку від власника приміщення та клієнта, про відсутність претензій після виконання робіт, передбачених цим договором.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Попередньо погоджена Сторонами вартість Робіт за кожним об'єктом визначається Сторонами у відповідних підписаних Замовленнях до цього Договору та залежить від індивідуальних одиничних розцінок на виконання проектних і будівельно-монтажних робіт (Додаток №1) і обсягів робіт.

2.2. Попередньо погоджена Сторонами вартість Робіт за відповідним Замовленням, може відрізнятись від остаточної та бути змінена лише за таких умов:

2.2.1. зміни Замовником обсягів і складу Робіт;

2.2.2. зупинки робіт за рішенням Замовника і за обставинами непереборної сили;

2.3. Перегляд вартості Робіт обґрунтовується розрахунками Підрядника та оформляється Сторонами шляхом підписання Додаткових угод до Договору.

2.4. Остаточна вартість Робіт за кожним об'єктом визначається Сторонами у відповідних Актах виконаних робіт підписаних згідно фактично виконаного обсягу Робіт по об'єкту.

2.5. Ціною Договору, є загальна вартість Робіт за цим Договором, яка складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актам виконаних робіт та не може перевищувати _____ грн. з ПДВ.

2.6. Вартість витрат, пов'язаних з випробуванням і прийманням ліній зв'язку технічними службами інших операторів-власників кабельних каналізацій, включені в вартість прокладки кабелю.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання Робіт визначаються Сторонами у відповідних Замовленнях до цього Договору та не можуть бути виконані після закінчення строку дії Договору.

3.2. Рішення про зміну строків виконання Робіт приймається тільки за угодою Сторін і оформляється Додатковою угодою до Договору. Граничні строки виконання Робіт визначено у Додатку № 5 до Договору

4. РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ

4.1. Розрахунок має здійснюватися протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів на підставі підписаних повноважними представниками Сторін:

4.1.1. акту виконаних робіт (Додаток № 3) з наданням відповідної виконавчої документації, підписаної технічним наглядом (акти на сховані роботи, акту вводу в експлуатацію, відомості укладання будівельних довжин оптичного кабелю, протоколи вимірювання і випробування та інше).

4.1.2. довідки про вартість виконаних робіт (Додаток № 4).

4.2. У разі порушення Підрядником вимог виконання Робіт або відхилення від проектної документації, Замовник має право не приймати результати виконаних Робіт та не підписувати акти виконаних робіт (Додаток № 3) до моменту усунення порушень та відхилень.

4.3. Сторони погодили, що Замовник має право зменшити суму остаточного розрахунку без укладення Додаткової угоди на суму неустойки/штрафу, зазначених у розділі 9 цього Договору, шляхом зменшення суми, виставленої до оплати на суму цих штрафів. Підписання будь-яких угод між Сторонами не потребує.

4.4. Всі суми, що підлягають сплаті за цим Договором, сплачуються в безготівковій формі на поточний рахунок Підрядника.

5. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

5.1. Підрядник несе відповідальність за охорону будівельного майданчика, дотримання санітарних та протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів та розташування техніки (обладнання).

5.2. Підрядник забезпечує в процесі виконання робіт систематичне, а після завершення робіт остаточне прибирання будівельного майданчика (приміщення).

5.3. Підрядник розробляє заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт на об'єкті будівництва, обов'язкові для Підрядника.

5.4. За допущені Підрядником порушення правил безпеки виконання робіт, норм охорони праці і можливі, в зв'язку з цим, нещасні випадки, Підрядник несе відповідальність самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством. Замовник за вказані порушення відповідальність не несе.

5.5. При виконанні Підрядником робіт за межами будівельного майданчика на відособленій ділянці прийняття всіх заходів для забезпечення техніки безпеки, охорони праці і протипожежних заходів покладається на Підрядника.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Матеріально-технічні ресурси поставляються Замовником, або при погодженні Замовника поставляються Підрядником на підставі узгодженого проекту.

6.2. Транспортування матеріалів поставки Підрядника на будівельний майданчик здійснюється силами Підрядника.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Права та обов'язки Замовника:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити належним чином виконані Підрядником Роботи відповідно до умов цього Договору.

7.1.2. Здійснює контроль і технічний нагляд на об'єкті, видає розпорядження про усунення виявлених відхилень.

7.1.3. Сприяє в вирішенні питань по організації виконання робіт, під'їзду транспорту та складування матеріалів на об'єкті.

7.1.4. Надає Підряднику технічні умови, або при узгодженні Сторін, заявки на технічні умови, а також копію платіжного доручення про оплату за оренду каналів телефонної каналізації інших операторів-власників кабельних каналізацій та інші документи необхідні для виконання Робіт в кабельній каналізації інших операторів.

7.1.5. У разі необхідності надає Підряднику для будівництва кабельних ліній зв'язку необхідну кількість кабелю та інших елементів пасивного мережевого обладнання згідно проекту. Кабель та інші матеріали передаються Підряднику по акту прийому-передачі.

7.1.6. оплачує належним чином виконані Підрядником Роботи на підставі підписаних Сторонами Акту комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту в сфері телекомунікації з наданням робочого проекту, виконавчої документації, оптичних паспортів, актів приймання-передачі виконаних Робіт (Додаток № 3) та довідки про вартість виконаних робіт (Додаток № 4) по та інших документів, передбачених п.1.3 та КНД-45-141-99.

7.1.7. Замовник має право здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю Робіт, які виконуються Підрядником, у будь-якому місці їхнього виконання, якістю матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання, яке використовуються Підрядником при виконанні Робіт, за відповідністю Робіт вимогам відповідного проекту, будівельним нормам та правилам, діючим в Україні.

7.1.8. Замовник має право перевіряти правильність ведення Підрядником виконавчої документації.

7.1.9. Вимагати від Підрядника компенсації усіх збитків та шкоди, що виникли в результаті неналежного виконання умов цього Договору.

7.2. Права та обов'язки Підрядника:

7.2.1. Підрядник передає для підписання (візування) акт приймання-передачі виконаних Робіт (Додаток № 3) уповноваженому за технічним наглядом представнику Замовника не пізніше 5-го (п'ятого) числа місяця, наступного за звітним.

7.2.2. Підрядник вирішує технічні, організаційні та інші питання, пов'язані з веденням Робіт на об'єкті.

7.2.3. Забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для ведення контролю за ходом виконання Робіт.

7.2.4. Підрядник гарантує дотримання його працівниками правил і норм охорони праці на пожежної безпеки на об'єкті.

7.2.5. Підрядник зобов'язується виконувати всі Роботи передбачені умовами Договору, Додатковими угодами до нього та у Замовленнях з належною якістю та згідно з вимогами нормативних документів.

7.2.6. При отриманні матеріалів від Замовника, підтверджувати їх передачу актом прийому-передачі.

7.2.7. Підрядник несе майнову відповідальність за схоронність матеріалів, наданих Замовником для виконання робіт з будівництва Ліній зв'язку, передбачених за цим Договором до моменту закінчення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію з оформленням відповідного акту.

7.2.8. Виконати випробування і вимірювання техніко-експлуатаційних параметрів волоконно-оптичних ліній зв'язку з метою визначення їх якості перед та після прокладки і надати Замовнику протоколи вимірювань;

7.2.9. Узгодження трас проходження Ліній зв'язку від кабельного вводу до технічної ділянки, що орендується Замовником, виконує Підрядник разом з Замовником.

7.2.10. Погоджувати із Замовником залучення до виконання Робіт третіх осіб (субпідрядників). При цьому, Підрядник відповідає перед Замовником за дії таких осіб, як за свої власні. Сторони особливо обумовили, що відповідальність за шкоду, завдану третім особам при виконанні Підрядником Робіт несе виключно Підрядник,

незалежно від того чи діяв він за завданням Замовника чи ні.

7.2.11. По запитам щотижня інформувати Замовника про хід будівництва.

7.2.12. Після закінчення будівництва, зобов'язаний повернути всі невикористані матеріали Замовнику відповідно до акту прийому-передачі невикористаних матеріалів.

7.2.13. В разі виникнення, в ході будівництва, змін по виконанню робіт, Підрядник повинен попередити про дані відмінності Замовника, погодити з усіма зацікавленими організаціями, та подати зміни до проекту (проект) на затвердження Замовнику. Тільки після чого, продовжити роботи.

7.2.14. Протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати виконання робіт з прокладання кабелю підписати та надати Замовнику акт опосвідчення кабелів, до якого обов'язково додати виконавче креслення проходження кабелів в каналах ККЕ інших власників телефонної каналізації, з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, розміщення муфт, номери колодязів та номери каналів, в яких прокладено цей кабель.

7.2.15. Підрядник зобов'язаний виконувати Роботи своєчасно, у повному обсязі та якісно, відповідно до умов цього Договору, Додаткових угод, Замовлень та вимог чинного законодавства України.

7.2.16. При виконанні обов'язків за цим Договором здійснювати всі необхідні дії та виконати необхідні роботи з метою дотримання чинного законодавства України при виконанні Підрядником Робіт за цим Договором, запобігання заподіяння шкоди/завдання збитків Замовнику та уникнення настання відповідальності Замовника перед третіми особами та/або державними органами та органами місцевого самоврядування за неналежне виконання Робіт за цим Договором.

7.2.17. Забезпечити наявність сертифікатів на матеріали та обладнання, що використані при виконанні Робіт, відповідно до діючих в Україні технічних норм та згідно умов цього Договору.

7.2.18. Забезпечити виконання Робіт згідно з відповідними проектними рішеннями, нормами та вимогами державних керівних нормативних документів, отримання всіх дозволів, узгоджень, затверджень, що необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором.

7.2.19. У випадку порушення Підрядником Порядку заповнення податкової накладної, інша Сторона має право повідомити Підрядника про сутність порушення, а Підрядник зобов'язаний виписати розрахунок коригування до податкової накладної відповідно до п.192.1 Податкового кодексу України. У разі, якщо Сторонами погоджено коригування обсягів або вартості наданих послуг, на підставі підписаного Сторонами Акта про коригування Замовник/Підрядник виписує розрахунок коригування до податкової накладної та:

- 1) реєструє його в ЄРПН, якщо коригування призвело до збільшення суми податкових зобов'язань;
- 2) надсилає його іншій Стороні, якщо коригування призвело до зменшення податкових зобов'язань. В цьому випадку інша Сторона зобов'язана зареєструвати розрахунок коригування в ЄРПН.

Акт про коригування визнається сторонами на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН відповідною стороною і з такої дати є підставою для коригування розрахунків за Договором.

8.ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

8.1. Підрядник забезпечує виконання Робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами по охороні праці, пожежної безпеки та графіком виконання робіт.

8.2. Підрядник виконує роботи власними силами, або за участю субпідрядників. У випадку залучення субпідрядників, підрядник несе повну відповідальність за їх дії, що стосуються технології будівництва.

8.3. По закінченню Робіт Підрядник надає Замовнику Акт комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту в сфері телекомунікації разом з виконавчою документацією на прокладку Ліній зв'язку та протоколи випробувань та вимірювань техніко-експлуатаційних параметрів Ліній зв'язку та інші документи згідно п.1.4, 1.5 цього Договору.

8.4. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Акту комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту в сфері телекомунікації зобов'язаний направити Підряднику підписаний Акт чи мотивовану відмову.

8.5. У випадку мотивованої відмови Замовника, Сторонами укладається двосторонній Акт з переліком необхідних доопрацювань та термінів їхнього виконання за рахунок Підрядника.

8.6. Підрядник завчасно інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин. Підрядник та Замовник виконують необхідні заходи для усунення цих обставин.

8.7. Для технічного нагляду, контролю за виконанням Робіт і оперативного вирішення питань Замовник та Підрядник призначають відповідальних представників. Про заміну цих осіб або зміну їх повноважень сторонами зобов'язуються повідомляти один одного негайно.

8.8. Підрядник до здачі об'єкта в експлуатацію відповідає за охорону майна і за якість виконаних робіт. Підрядник проводить необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню правил і норм пожежної безпеки та охорони праці. Затрати по забезпеченню порядку на будівельному майданчику (об'єкті, приміщенні, кімнаті і т. д.) покладаються на Підрядника.

8.9. При виявленні в процесі здачі-приймання робіт недоробок, складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи по усуненню недоробок Замовником не оплачуються, а остаточна оплата робіт затримується.

8.10. Приймання закінчених робіт в експлуатацію здійснюється згідно діючого законодавства.

8.11. Фактом, що підтверджує приймання Замовником та передачі Підрядником результатів виконаних Робіт, є підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних Робіт (Довідка № 3) та довідки про вартість

виконаних робіт (Додаток № 4), які складаються Підрядником в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають бути підписані та скріплені печаткою Підрядника.

8.12. Передані Підрядником Акти приймання-передачі виконаних Робіт (Довідка № 3) та довідки про вартість виконаних робіт (Додаток № 4) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх отримання Замовником або підписуються, або надається письмова мотивована відмова від прийняття виконаних Робіт та підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт (Додаток № 3) та довідки про вартість виконаних робіт (Додаток № 4).

8.13. Якщо при прийнятті Робіт виявлено недоліки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не приймає такі Роботи до повного усунення недоліків за рахунок Підрядника, не підписує Акт приймання-передачі виконаних Робіт (Додаток № 3) та довідку про вартість виконаних робіт (Додаток № 4), та має право не здійснювати оплату неякісно виконаних Робіт або Робіт, що виконані з недоліками.

9. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Відповідальність Підрядника:

9.1.1. У разі порушення з вини Підрядника встановлених умовами Договору, Додатковими угодами до нього та у Замовленнях, строків завершення виконання Робіт (здачі в експлуатацію об'єктів) Підрядник сплачує Замовнику за кожний день такого прострочення неустойку (штраф), у розмірі 1% (одного) відсотка від договірної ціни Робіт.

9.1.2. При виконанні робіт по Договору Підрядник несе повну відповідальність за виконання норм охорони праці та виконання норм та правил нормативно-технічних документів, що регулюють сферу будівництва Об'єкту.

9.1.3. Підрядник несе відповідальність за відповідність на момент побудови ВОЛЗ вимогам КНД 45-141-99 „Керівництво з будівництва лінійних споруд ВОЛЗ”.

9.1.4. За порушення строку, передбаченого п.7.2.14. цього Договору, Підрядник сплачує штраф, виставлений власником телефонної каналізації, а також штраф, виставлений Замовником у розмірі 10% (десяти) відсотків від договірної ціни Робіт.

9.1.5. Якщо протягом 180 днів з дня наступного за днем виникнення податкових зобов'язань, одна із Сторін не здійснить реєстрацію податкової накладної в ЄРПН, інша Сторона має право стягнути з винної Сторони неустойку в розмірі 20% (двадцяти) відсотків від вартості наданих винною Стороною послуг без урахування податку на додану вартість по такій податковій накладній.

9.1.6. Підрядник зобов'язаний компенсувати Замовнику збитки, які можуть бути нанесені обладнанню, матеріалам, переданим Замовником з метою виконання Підрядником Робіт, а також будівлям, конструкціям, третім особам, навколишньому середовищу, а також інші збитки, якщо вони виникли з вини Підрядника при виконанні ним Робіт згідно з цим Договором.

9.1.7. Якщо внаслідок будь-яких дій або бездіяльності Підрядника та/або будь-яких третіх осіб будь-які дозвільні документи, пов'язані з виконанням Підрядником своїх зобов'язань щодо виконання Робіт або пов'язані з результатом Робіт, будуть визнані незаконними, не чинними, будуть скасовані та/або будь-яким чином втраять свою юридичну чинність, Підрядник на вимогу Замовника зобов'язується сплатити неустойку в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від загальної вартості виконаних Робіт.

9.1.7.1. У разі коли наслідком дій та обставин, що вказані в п. 9.1.9 цього Договору, є мотивована вимога до Замовника з боку будь-яких уповноважених третіх осіб припинити експлуатацію та/або демонтувати результати виконаних Підрядником Робіт, Підрядник на вимогу Замовника зобов'язується сплатити неустойку в розмірі 100% (ста) відсотків від загальної вартості виконаних Робіт.

9.1.8 У разі порушення Підрядником строків виконання Робіт більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Замовник має право припинити виконання Підрядником Робіт та/або розірвати в односторонньому порядку цей Договір, направивши Підряднику повідомлення про розірвання. У такому випадку Сторони здійснюють розрахунки виходячи з фактично виконаних Підрядником Робіт на дату розірвання.

9.1.9. у випадку не надання Підрядником Замовнику виконавчої документації, зазначеної у п.1.4, 1.5 цього Договору та всіх інших необхідних документів, Підрядник на вимогу Замовника зобов'язується сплатити неустойку в розмірі 100% (ста) відсотків від загальної вартості виконаних Робіт.

9.1.10. Підрядник відповідає за якість усіх Робіт, виконання яких передбачене цим Договором, несе відповідальність за результати цих Робіт, включаючи недоліки, що будуть виявлені згодом у процесі експлуатації результатів Робіт. У такому разі Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у разі потреби має здійснити додаткові роботи, а також відшкодувати завдані Замовнику збитки.

9.2. Відповідальність Замовника:

9.2.1. У разі порушення з вини Замовника передбачених у Замовленнях, Додаткових угодах до цього Договору строків перерахування платежів за виконані роботи Замовник сплачує Підряднику за кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу, з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, нарахування пені.

9.2.2. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями третьої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, для якої склалась неможливість виконання

зобов'язань по даному Договору, інформує іншу сторону в письмовому вигляді не пізніше 3-денного терміну після їх появи.

9.2.3. Виплати пені, компенсація збитків не звільняють сторони від виконання договірних зобов'язань по цьому Договору.

10. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018 року, але в будь-якому випадку до виконання обома Сторонами усіх покладених на них зобов'язань згідно умов цього Договору.

10.2. Договір укладений в 2-х примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу. По одному примірнику Договір переданий кожній із сторін.

10.3. Дія Договору припиняється в наступних випадках:

10.3.1. за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідної Додаткової угоди до Договору;

10.3.2. у випадках, передбачених Договором та діючим законодавством.

10.4. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати дію цього Договору, письмово попередивши про це Підрядника за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, сплативши вартість фактично виконаних Робіт.

11. ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1. Підрядник гарантує можливість безперервної та нормальної експлуатації результатів Робіт протягом строку, встановленого законодавством України на день здачі Робіт, але в будь-якому випадку не менше ніж протягом 12 (дванадцяти) місяців. На матеріали, придбані Підрядником для виконання Робіт, передбачених за умовами даного Договору, гарантійні терміни визначаються відповідно до гарантійних зобов'язань заводів-виготовлювачів і вказуються в гарантійних талонах до відповідного устаткування.

11.2. Гарантія Підрядника на результати виконаних Робіт, а також на Матеріали, що використовуються Підрядником при виконанні Робіт полягає в обов'язку Підрядника протягом гарантійного терміну самостійно і за власний рахунок, на підставі Акту рекламації Замовника, усунути недоліки і/або дефекти в Роботах, виконаних за договором, а також у Матеріалах, використаних Підрядником при виконанні Робіт.

11.3. Гарантійні зобов'язання Підрядника по якості Робіт містять у собі:

11.3.1. забезпечення стану відремонтованого об'єкта (в обсязі проведеного ремонту) не гірше (з обліком нормального фізичного зносу), чим на момент підписання акту виконаних робіт.

11.3.2. обов'язком Підрядника є усунення самостійно і за власний рахунок виявлених протягом гарантійного терміну вад, порушення технології застосування матеріалів, дефектів, допущені Підрядником або викликаних використанням дефектних, бракованих матеріалів, наданих Підрядником, а також компенсувати нанесені в результаті цього Замовникові збитки, у випадку наявності таких.

11.3.3. нести аналогічні зобов'язання щодо збитків, що можуть бути нанесені під час проведення ремонтних робіт з його вини об'єктові ремонту або інших частин, що входять до складу зазначеного об'єкта, будівлі, спорудження або території на якій Підрядник робив ремонт/заміну.

11.4. Підрядник гарантує, що для виконання таких видів Робіт за цим Договором у нього є кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи у кількості, достатній для забезпечення належного виконання всіх завдань, пов'язаних з його діяльністю, відповідну матеріально-технічну базу та здійснює свою діяльність за відповідним місцем реєстрації.

12. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

12.1. Спірні питання сторони вирішують шляхом двосторонніх переговорів.

12.2. В разі виникнення спірних питань при виконанні даного Договору, які неможливо вирішити шляхом двосторонніх переговорів, сторони звертаються до Господарського суду в установленому Законом України порядку.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. При виникненні обставин, що не залежать від діяльності Сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань у встановлені строки, Сторони приймають рішення про перегляд строків, яке оформлюється Додатковою угодою до Договору, з обґрунтуванням обставин та підтвердженням їх існування відповідними документами Торгово-Промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

13.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань при виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт по Договору, зобов'язана сповістити про це другу Сторону письмово, шляхом надіслання рекомендованої кореспонденції протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня настання таких обставин, та приступити до виконання всіх необхідних заходів для їх усунення. Як тільки дія вище зазначених обставин буде усунена, Сторона зобов'язується негайно приступити до виконання своїх обов'язків відповідно до умов цього Договору.

13.3. Строки виконання робіт за домовленістю Сторін можуть переноситись на строк дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, з врахуванням часу відновлення робіт та можливого їх перенесення.

13.4. Якщо обставини непереборної сили будуть діяти протягом більше як 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх настання, Сторони, зобов'язані провести переговори про можливі варіанти виконання зобов'язань.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

14.2. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір (Додатки, Доповнення, Акти) є його невід'ємною частиною.

14.3. Усі зміни та Доповнення до даного Договору вступають в силу з дати їх підписання Сторонами.

14.4. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

14.5. Підрядник має статус _____.

14.6. Зміна форми власності або організаційної структури Сторін не є підставою для перегляду умов або розірвання цього Договору.

14.7. Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору, передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох "Сторін" незалежно від причин і строку припинення Договору.

14.8. Листування, пов'язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється рекомендованими листами, факсимільними повідомленнями, або за допомогою кур'єрського зв'язку за підписом уповноважених осіб Сторін.

14.9. Організаційні питання, пов'язані із виконанням умов цього Договору, зокрема ті, які визначені п. 1.2 цього Договору, можуть вирішуватись Сторонами шляхом електронного листування за електронними адресами:

- для Підрядника: _____

- для Замовника: _____.

15. ДОДАТКИ

15.1. Додаток №1 Протокол договірної ціни.

15.2. Додаток № 2 ЗАРЗОК Замовлення.

15.3. Додаток № 3 ЗРАЗОК Акту приймання виконаних підрядних робіт

15.4. Додаток № 4 ЗРАЗОК Довідки про вартість виконаних підрядних робіт

15.5. Додаток № 5 Граничні терміни виконання будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних робіт

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК:

ПрАТ «ДАТАГРУП»

Юридична адреса:

Україна, 03005, м. Київ,

вул. Смоленська, 31-33

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 31720260

Свідоцтво платника ПДВ № 100327825

ПІН 317202626585

п/р № 26003266043700 в АТ «УкрСиббанк», м. Київ

МФО 351005

Платник податку на прибуток на загальних умовах.

Тел. _____

Додаток №1

До Договору № _____ від _____ 20__ р.

ПРОТОКОЛ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП», в особі _____, який діє на підставі _____, названий в подальшому як «Замовник», з одного боку, та _____, що іменується в подальшому як «Підрядник», в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», погодили даний Протокол договірної ціни (надалі-Протокол) щодо розміру одиничних розцінок на виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, а саме: одиничних розцінок на виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, а саме:

№ п/п	Найменування та опис робіт	Одиниця виміру	Вартість Робіт, грн без ПДВ	ПДВ, грн	Вартість Робіт, грн з ПДВ
1	Будівництво кабельної каналізації :				
	Склад робіт: отримання дозвільних документів; розробка ґрунту; відігрівання ґрунту; розпушування ґрунту, укріплення укосів розкопок; піщана підсіпка; прокладка труб; пробивання отворів в з/б колодязях; засипка ґрунту, планування поверхні; перевезення залишків ґрунту, зняття асфальтного, плиткового та ін. видів покриття; закриття розкопок; установка введення труб у колодязі із закладенням вільних прорізів; установка введення труб у житловий будинок з урахуванням свердління отвору у фундаменті (перекритті)				
	Матеріали Підрядника: 100%				
1.1	Будівництво 1-го каналу з труб діаметром до 100мм	1 м			
1.2	Докладка 1-го каналу з труб діаметром до 100мм	1 м			
1.3	Влаштування з/б колодязя ККС-1	1 шт			
1.4	Влаштування з/б колодязя ККС-2	1 шт			
1.5	Влаштування з/б колодязя ККС-3	1 шт			
1.6	Влаштування з/б колодязя ККС-4	1 шт			
1.7	Влаштування з/б колодязя ККС-5	1 шт			
1.8	Влаштування цегляних колодязів ККС-1	1 шт			
1.9	Влаштування цегляних колодязів ККС-2	1 шт			
1.10	Встановлення люка чавунного з опорним кільцем на колодязях ККЕ	1 шт			
1.11	Встановлення люка полімерпісчаного з опорним кільцем на колодязях ККЕ	1 шт			
1.12	Влаштування п/е колодязів діаметром 660мм	1 шт			
1.13	Влаштування підземних переходів методом типу БГ-3 довжиною до 10 м	1 м			
1.14	Влаштування підземних переходів методом типу БГ-3 довжиною до 40 м	1 м			
1.15	Влаштування підземних переходів методом ГНБ довжиною більш ніж 40 м	1 м			

1.16	Відновлення 1-ї горловини люка телефонного колодязя	1 шт			
1.17	Промивка 1-го метру каналу кабельної каналізації	1 м			
1.18	Відновлення 1-го метру кабельної каналізації	1 м			
1.19	Розбирання та відновлення 1 кв. м. асфальтного покриття	1 м. кв.			
1.20	Розбирання та відновлення 1 кв. м. плиткового покриття із ФЕМ	1 м. кв.			
1.21	Розбирання та відновлення 1 кв. м. бетонного покриття	1 м. кв.			
1.22	Облаштування кабельного вводу в будівлі на 1 канал до 50 мм	1 м			
1.23	Монтаж з/б опор (стовпів) для будівництва підвісних ліній зв'язку (з урахуванням вартості нової опори)	1 шт			
2	Прокладання кабелів зв'язку:				
	Склад робіт: отримання дозвільних документів, комплекс вимірювань ВОК перед прокладкою, розроблення та відновлення ґрунтового покриття (для п. 2.3, 2.4), прокладка в трубі ПНД (п 2.4), комплекс вимірювань після монтажу лінії, оформлення документації, закріплення та біркування кабелів, розварювання і заварювання телефонних люків при необхідності				
	Матеріали Підрядника: ганчір'я, стяжки, дріт, кріплення				
2.1	Прокладання кабелю в ККЕ	1 м			
2.2	Прокладання (прискорене) кабелю в ККЕ	1 м			
2.3	Прокладання кабелю в ґрунті в трубі ПНД (з врахуванням вартості п/ет трубки)	1 м			
2.4	Прокладання кабелю в ґрунті	1 м			
2.5	Прокладання кабелю в існуючому пластиковому коробі	1 м			
2.6	Прокладання кабелів УТР (кількістю до 10 шт) між під'їздами з розшивкою з обох кінців	1 м			
2.7	Прокладання кабелю в гофротрубі	1 м			
2.8	Прокладання кабелю по стінам висоту до 5 м	1 м			
2.9	Прокладання кабелю по існуючим кабельростам/металоконструкціям	1 м			
2.10	Прокладання кабелю по існуючим кабельростам/металоконструкціям більше 5 м	1 м			

2.11	Підвіс кабелів зв'язку	1 м			
2.12	Підвіс кабелів зв'язку (прискорений)	1 м			
2.13	Прокладання кабелю по стінам висоту більше 5 м	1 м			
2.14	Виведення кабелю на зовнішню стіну з проходженням через стіну, з захистом кабелю п/ет трубою	1 м			
2.15	Перетяжка кабелю	1 м			
2.16	Демонтаж кабелю	1 м			
2.17	Прокладання кабелю в нічний час (для пунктів 2.7-2.10)	коефіцієнт			
3	Зварювальні роботи на ВОК:				
	Склад робіт: оброблення кінців кабелю; зварювання оптичних волокон; вимірювання загасання місця стику рефлектометром у двох напрямках; закладування волокон у касети; герметизація муфти; укладання муфти; ODF - вхідний контроль патчкордів; зварювання оптичних волокон кабелю з патчкордами і вимірюванням місця стику; оціночні вимірювання загасання місця стику рефлектометром; установка змонтованого кінцевого пристрою на робоче місце; викладення і включення патчкордів у кінцевий пристрій.				
	Матеріали Підрядника: ганчір'я, гільзи, спирт, бензин, ізострічка, стяжки.				
3.1	Зварювання першого волокна в муфті, ODF, FOB	1 волокно			
3.2	Зварювання кожного наступного волокна муфті, ODF, FOB	1 волокно			
3.3	Монтаж волоконно-оптичної муфти без врахування зварювання волокон	1 шт			
3.4	Монтаж ODF без врахування зварювання волокон	1 шт			
3.5	Монтаж оптичного боксу (FOB) без врахування зварювання волокон	1 шт			
4	Проектні роботи:				
	Склад робіт: Отримання ТУ і ТЗ від контрагентів для розробки документації робочого проекту в обсязі згідно ТЗ, ДБН, ПУЕ та узгоджених із Замовником. Узгодження РП з контрагентами у повному обсязі. Сума за проектно-вишукувальні роботи підраховується 2 частинами, до 500 м за об'єкт – фіксована ціна, після 500 – фіксована ціна + грн\м.				
4.1	Замовлення та узгодження геотопозйомки (проекту)	1 га			
4.2	Відкриття та закриття ордера на земляні роботи (аварійний)	1 шт			
4.3	Проведення попередніх проектних вишукувань. Розробка загальних попередніх проектних рішень та вартості будівництва	1 об'єкт			
4.4	Реєстрація в ДАБК декларації /сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації	1 об'єкт			

4.5	Проектно-вишукувальні роботи до 500м прокладки кабелю	1 об'єкт			
4.6	Проектно-вишукувальні роботи за кожен наступний метр прокладки від 500м прокладки кабелю	1 грн\м			
4.7	Погодження траси проходження кабелю з власниками споруд і будівель	1 об'єкт			
5	Загально-будівельні роботи:				
	Склад робіт: доставка, збірка, монтаж і кріплення				
	Матеріали Підрядника: кріплення, стяжки.				
5.1	Монтаж шафи антивандальної і підключення її до мережі електроживлення	1 шт			
5.2	Монтаж шафи внутрішнього виконання до 12 U (без активного обладнання)	1 шт			
5.3	Встановлення розподільних коробок з плінтами	1 шт			
5.4	Пробивання отворів у стінах товщиною до 300 мм діаметром до 50мм	1 шт			
5.5	Пробивання отворів у стінах товщиною більше 300 мм діаметром більше 50мм	1 шт			
5.6	Пробивання отворів у фундаментах і перекриттях товщиною до 300 мм діаметром до 200мм	1 шт			
5.7	Пробивання отворів у фундаментах і перекриттях товщиною більше 300 мм діаметром до 200мм	1 шт			
5.8	Прокладання кабелю електроживлення	1 м			
5.9	Прокладання кабелю електроживлення в гофрованій трубі	1 м			
5.10	Встановлення трубостійки до 3 м	1 шт			
5.11	Встановлення міжповерхових стояків на східних майданчиках житлових будинках (п/е труба діаметром до 50 мм)	1 м			
5.12	Монтаж коробу пластикового	1 м			

Замовник:

Підрядник:

ПрАТ «ДАТАГРУП»

Юридична адреса:

Україна, 03005, м. Київ,

вул. Смоленська, 31–33

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 31720260

Свідоцтво платника ПДВ № 100327825

ПН 317202626585

п/р № 26003266043700 в АТ «УкрСиббанк»,

м. Київ

МФО 351005

Платник податку на прибуток на загальних умовах.

**Замовлення № _____
до договору підряду № _____ від «__» _____ 20__ року**

м. _____ Дата Замовлення: «__» _____ 20__ року

Приватне акціонерне товариство «Датагруп» (надалі – Замовник), в особі _____ та _____, які діють на підставі _____ та _____ (надалі – Підрядник), в особі _____, який діє на підставі _____, з іншого боку

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали це Замовлення (надалі – Замовлення) до договору підряду № _____ від «__» _____ 20__ року (надалі – Договір) про таке:

1. Назва об'єкту:
2. Перелік, обсяг та вартість виконання Робіт.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці, грн без ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
Разом, грн.		(сума прописом)			
ПДВ (20%), грн.		(сума прописом)			
Разом з ПДВ, грн.		(сума прописом)			

3. Місце виконання Робіт: _____.
4. Строк (графік) виконання Робіт: з _____ до _____.
5. Строки (графіки) виконання Робіт встановлено з урахуванням граничних термінів виконання будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних робіт, визначених у Додатку №5 до Договору.
6. Додаткові умови: _____.

Замовник:

Підрядник:

ПрАТ «ДАТАГРУП»

Юридична адреса:
Україна, 03005, м. Київ,
вул. Смоленська, 31–33
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825
ПІН 317202626585
п/р № 26003266043700 в АТ «УкрСиббанк»,
м. Київ
МФО 351005
Платник податку на прибуток на загальних умовах.

Граничні терміни виконання будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних робіт

№	Найменування робіт	Строки виконання робіт, в робочих днях
1.	Будівництво нової лінії зв'язку по будинку та/або в існуючій кабельній каналізації Замовника та/або по опорам електрозв'язку Замовника, включаючи монтаж кінцевих пристроїв:	
1.1	до 1 км	до 4
1.2	від 1 км до 5 км	до 10
2.	Будівництво нової лінії зв'язку в існуючій кабельній каналізації та/або по опорам електрозв'язку іншого оператора, включаючи проектно-вишукувальні роботи та всі необхідні узгодження:	
2.1	до 1 км	до 44
2.2	від 1 км до 5 км	до 54
2.3	від 5 км до 10 км	до 65
2.4	до 5 км (прискорене) *	до 15
3.	Будівництво нової лінії зв'язку з докладанням/будівництвом кабельної каналізації, включаючи проектно-вишукувальні роботи та всі необхідні узгодження:	
3.1	до 1 км	до 60
3.2	від 1 км до 5 км	до 65
3.3	від 5 км до 10 км	до 70
4.	Будівництво нової лінії зв'язку з прокладанням кабелю в ґрунт в межах населених пунктів, включаючи проектно-вишукувальні роботи та всі необхідні узгодження:	
4.1	до 1 км	до 60
4.2	від 1 км до 5 км	до 70
5.	Будівництво нової лінії зв'язку з прокладанням кабелю в ґрунт поза населеними пунктами, включаючи проектно-вишукувальні роботи та всі необхідні узгодження:	
5.1	до 1 км	до 45
5.2	від 1 км до 5 км	до 50
5.3	від 5 км до 10 км	до 55

5.4	більш ніж 10 км	до 60
6.	Будівництво нової лінії зв'язку в існуючій кабельній каналізації іншого оператора та/або по опорах електрозв'язку іншого оператора, включаючи монтаж кінцевих пристроїв, з моменту оплати за технічний нагляд :	
6.1	до 1 км	до 5
6.2	від 1 км до 5 км	до 15
6.3	від 5 км до 10 км	до 25
7	Розробка проекту будівництва нової лінії зв'язку, включаючи узгодження з власниками споруд (кабельної каналізації, опор, будинків), з моменту отримання ТУ	
7.1	до 1 км	до 8
7.2	від 1 км до 5 км	до 12

* У разі виконання прискорених робіт граничний термін виконання будівельно-монтажних робіт – до 15 робочих днів (з подальшим оформленням проектних і дозвільних документів до 44 робочих днів).

_____ (найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (_____)

Замовник _____
(найменування підприємства, організації)

Підрядник _____
(найменування підприємства, організації)

Договір N _____ від "___" _____ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса _____

Найменування об'єкта _____

Підстава: договірна ціна

АКТ N
приймання виконаних підрядних робіт
за _____ 20__ року

N з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і N позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн. без ПДВ	Виконано робіт (витрати), грн. без ПДВ
1						
1.						
2.						

Всього без ПДВ виконано робіт (витрати) _____ грн

ПДВ (20%) _____ грн

Всього з ПДВ виконано робіт (витрати) _____ грн

М.П. Здав Підрядник _____ "___" _____ 20__ року

М.П. Прийняв Замовник _____ (підпис) _____ (ПІБ) "___" _____ 20__ року

Додаток № 4
до договору підряду № _____ від _____ 20__ року
Типова форма № КБ-3

ЗРАЗОК

(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (_____)
Замовник _____
(найменування підприємства, організації)
Підрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Договір № _____ від "___" _____ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса _____

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ПІДРЯДНИХ РОБІТ*/ТА ВИТРАТИ
за _____ 20__ року

Найменування об'єктів, черг та пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати				
	з початку року по звітний місяць включно		у тому числі за звітний місяць		
	Всього, в поточних цінах	з них будівельно - монтажні роботи	всього	з них будівельно – монтажні роботи	інші супутні витрати
А	1	2	3	4	5
Всього вартість будівельних робіт по будові (без ПДВ)					
Податок на додану вартість (ПДВ) - всього по будові					
Всього вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ					

*Вартість підрядних робіт- це вартість будівельних, монтажних та інших підрядних робіт.

М.П. Підрядник _____ «___» _____ 20__ року
(підпис) _____ (ПІБ)

М.П. Замовник _____ «___» _____ 20__ року
(підпис) _____ (ПІБ)

Лист погодження

До наказу № _____ від _____

«Про затвердження типової форми договору на виконання підрядних робіт ПрАТ «Датагруп» зі сплатою авансового платежу»

Назва структурного підрозділу	ПІБ	Посада	Статус (погоджено/не погоджено)	Підпис
Відділ юридичного супроводження Департаменту комплаєнс та юридичного супроводження	Гудзевата Н.	Начальник		
Директорат	Валь А.	Менеджер проєктів		